

御見積書

某貴殿 様邸

平成20年1月15日

(工事名) 彩りシリーズアルミ外壁工事

(工事場所) ご指定場所

(見積有効期間) 平成20年 1月 吉日

(電話番号) (0000)-00-0000

(工事着工予定) 施主打合せ後決定

(支払条件) ご契約時決定

工事見積金額合計 **¥1,981,209**

| 種目 (品名) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
|-----------------------|------------|-------|----------------|-----------|-----------|
| アルミサイディング 本体工事 | アルミ外壁本体 | 132.0 | m ² | 4,800 | 633,600 |
| | スタータ・止縁 | 132.0 | m ² | 1,780 | 234,960 |
| | ジョイナーセット | 132.0 | m ² | 430 | 56,760 |
| | 水切り・キャップ | 132.0 | m ² | 280 | 36,960 |
| | 出隅セット | 132.0 | m ² | 500 | 66,000 |
| | 消耗品費 | 132.0 | m ² | 380 | 50,160 |
| | シリコン施工費 | 132.0 | m ² | 350 | 46,200 |
| | 足場工事 | 218.9 | m ² | 750 | 164,175 |
| | 下地胴縁施工費 | 132.0 | m ² | 1,250 | 165,000 |
| | 本体施工費 | 132.0 | m ² | 2,600 | 343,200 |
| | 雨樋塗装 | | m | | 0 |
| | 塗装費(破風・軒天) | | 式 | | 0 |
| | (イ) 小計 | | | | 1,797,015 |
| 附帯工事 | 戸袋サイディング | | 箇所 | 20,000 | 0 |
| | 屋根塗装 | | m ² | 3,500 | 0 |
| | 雨樋交換 | | m | 3,500 | 0 |
| | 防蟻仕様断熱材 | | m ² | 980 | 0 |
| (ロ) 小計 | | | | 0 | |
| (二) | | | | 0 | |
| (ハ) (イ) + (ロ) + (二) | | | | 1,797,015 | |
| (ホ) 諸経費 | | | | 89,851 | |
| (ヘ) 工事総合計金額 (ハ) + (ホ) | | | | 1,886,866 | |
| (ト) 消費税 5% | | | | 94,343 | |
| (チ) 総合計金額 (ヘ) + (ト) | | | | 1,981,209 | |

| | | | |
|-----------|--------|-------|----------------|
| 建物の 状況 | 1 階 | 42.50 | m ² |
| | 2 階 | 42.50 | m ² |
| | 3 階 | | m ² |
| | 総床面積 | 85.00 | m ² |
| | 延床面積 | 25.7 | 坪 |
| | 施工対象面積 | 132.0 | m ² |

| ※オプション特記事項 | |
|------------|----|
| 工事名 | 金額 |
| ベランダ工事 | |
| ベランダ屋根工事 | |
| アルミテラス工事 | |
| アルミサッシ工事 | |
| アルミルーフ工事 | |
| 戸袋工事 | |
| アラミド繊維補強工事 | |
| 住宅増改築工事 | |
| その他工事 | |
| (二) 合計 | 0 |

昭和アルミグループ

昭和アルミ株式会社

住所 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸1-13-13

電話 0120-870-457

担当者 ○ ○ ○ ○ ㊞